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I INFORMATIONS GENERALES
1.1. Pays partenaires

La Commission Internationale du bassin Congo-Oubangui-Sangha (CICOS) est une
Institution sous régionale regroupant six (6) Etats membres : République d’Angola,
Reépublique du Cameroun, République Centrafricaine, République du Congo,
République Démocratique du Congo et République Gabonaise.

1.2. Pouvoir adjudicateur

Commission Internationale du bassin Congo-Oubangui-Sangha (CICOS)
1.3. Informations utiles concernant le pays

La Commission Internationale du bassin Congo-Oubangui-Sangha (CICOS) est une
Institution sous régionale, spécialisée entre autres, dans la promotion de la
havigation intérieure en vue de contribuer 3 la réalisation de I'intégration
régionale au sein du bassin du Congo.

Le bassin du fleuve Congo représente le deuxiéme plus important bassin
hydrologique du monde avec un débit moyen de 41 000 m3/s en haute saison et
38 000 m3/s en saison séche. Ses voies navigables d’environ 25 000 km, dont 15
000 km classifiés, jouent un réle déterminant dans 'économie de I’Afrique centrale.
Les Chefs d'Etats de la République du Cameroun (CMR), de Ia République
Centrafricaine (RCA), de la République du Congo (RC) et de Ia République
Démocratique du Congo (RDC) ont signé en 1999 I'Accord instituant un régime
fluvial uniforme et créant la Commission Internationale du Bassin Congo-
Oubangui-Sangha (CICOS), lui conférant la mission de faire la promotion de la
navigation intérieure en vue de contribuer 3 I'amélioration des conditions de
navigabilité du réseau fluvial et la réalisation de I'intégration physique et socio-
économique de I'Afrique centrale 3 travers une exploitation équitable et concertée
des voies d’eau transfrontaliéres. Ce mandat a été élargi a la Gestion Intégrée des
Ressources en Eau (GIRE) avec son Additif signe le 22 février 2007.

Le nombre des Etats membres de la CICOS est pas'sé@d)e' BAS 4) a six (06) avec
I'adhésion de la République Gabonaise et la Répphigie d' G

1.4. Situation actuelle




Le transport par voies d'eau intérieures dans le bassin du Congo connait de
nombreux accidents dus entre autres a l'exploitation des menues embarcations en
bois communément appelées baleinieres, qui sont construites sans respect des
normes de construction en la matiére, au regard de I'état des lieux du transport par
voies d'eau intérieures dans le bassin du Congo.

Malgré les insuffisances constatées, ce type d'unité fluviale offre des avantages
certains liés au faible colit de construction, la disponibilit¢é du matériel de
construction dans l'espace du bassin, sa capacité d’exploitation méme du faible
tirant d'eau et a des dimensions réduites.

De fait, les baleinieres sont fortement utilisées par les exploitants et les populations
riveraines parce qu'elles répondent aux besoins de déplacement dans les zones
difficiles d'accés par les bateaux de grands gabarits.

En vue de trouver des solutions idoines sur la fiabilité de I'outil de transport que
constituent les menues embarcations en bois le Secrétariat Général de la CICOS
s’est penché sur la fiabilité de 'outil de transport que constituent les menues
embarcations en bois, en élaborant en 2012 un memento fixant les normes de
construction, de réparation et d’entretien des unités fluviales en bois, adopté le 10
septembre 2012 par Décision N°01/CICOS-CM.10 du Comité des Ministres de la
CICOS.

Un Reéglement commun pour la construction, I'équipement et la maintenance des
bateaux de navigation intérieure a été élaboré par la CICOS avec I'appui technique
du Bureau Veritas et adopté le 21 novembre 2014 par décision n°01/CICOS-
CMEX.04 du Comité des Ministres de la CICOS. Le volume 2 traite spécifiquement
les questions des unités fluviales en bois.

En 2016, 'analyse diagnostique du transport par voie d’eau intérieure a confirmé
que l'exploitation des baleiniéres non construites selon les normes de construction
en la matiere avait pour conséquence les pertes en vies humaines, les pertes de
cargaison et les pertes d’outils de travail qui constituent un frein au
développement de I'économie nationale et régionale.

La mise en application des instruments normatifs cités ci-dessus a conduit la CICOS
a inscrire dans son Plan d’Action Stratégique pour la Promotion de la Navigation
Intérieure 2016-2020 comme mesure prioritaire (décision n°06/CICOS-CM.13 du
lerjuillet 2016 du Comité des Ministres de la CICOS), la construction de baleiniéres
pilotes dans chaque Etat membre selon les normes en la matiére afin d’en faire la
promotion dans les Etats membres de la CICOS.

Dans ce cadre et pour rendre dynamique et performant le secteur
et ports des voies d’eaux intérieures, le Secrétariat Général de la

met en ceuvre le Projet Appui a la Réglementation, la Facilitation, J4




la Durabilité du Transport dans la zone CICOS (PARFSED) financé par I'Union
Européenne et comprenant entre autres, la présente activité 5 relative 3 la
Construction de modeéle de baleiniéres conformes aux normes en RCA et RC.

Apres conception d'un modele de baleiniére par un Consultant retenu  cet effet et
validation des études de faisabilité pour la construction des baleiniéres pilotes
dans deux (02) Etats membres de la CICOS, République du Congo et République
Centrafricaine, respectivement en mars et en novembre 2022, qui ont justifié la
pertinence de I'initiative, le Secrétariat Général de la CICOS lance par les présents
Termes de Référence la fabrication de la baleiniére.

IL. HYPOTHESES ET RISQUES
2.1. Hypotheses sous-tendant le Projet

La liste ci-dessous présente de maniére non exhaustive, un ensemble d’hypothéses
qui sous-tendent cette activité :
- Bonne coopération et synergie dans I’Etat membre de la CICOS pour faciliter
I'exécution des différentes taches de I'activité :
- Synergie entre la CICOS et les bénéficiaires ;
- Disponibilités financiéres ;
- Détermination du Gouvernement du pays membre concerné 3 promouvoir
la navigation fluviale ;
- Implication des autorités nationales concernées par l'activité.

2.2. Risques
Les risques encourus sont :
- Insécurité des sites portuaires ;
- Ressources financiéres insuffisantes ;
- Faible adhésion des parties prenantes a I'activité.
III. CONTEXTE DU PROJET
La présente activité se déroule dans un environnement général favorable avec une

sensibilisation des différents acteurs qui ont accueilli le projet avec grand intérét
et dévouement.

3.1. Objectifs, finalités et résultats attendus

3.1.1. Objectifs de la prestation

=
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L'objectif global de cette prestation est la fabrication d’un
conforme aux normes de construction des menues embarcati




par la CICOS. Ceci vise 4 réduire le nombre d’accidents dans le transport par voies
d’eau intérieures dus entre autre 3 I'exploitation de baleiniéres construites sans
respect des normes.

De fagon spécifique, il s’agira de:
®* Acquérir le matériel et accessoires et préparer la mise en chantier;
® Fabriquer la baleiniére en bois selon les spécifications techniques du cahier
des charges ;
" Renforcer la compétence des artisans constructeurs des baleiniéres.

3.1.2. Résultats attendus

A la fin de la prestation, les résultats ci-apres, sont attendus :
®  Le matériel est acquis et réceptionné :
® La baleiniére en bois est construite dans Je strict respect des spécifications
techniques fournies ;
" Les capacités des artisans constructeurs des baleiniéres sont renforcées.

IV.  CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DE LA BALEINIERE

Le modéle de baleiniére pilote validé a été élaboré dans Je respect des normes
élaborées par la CICOS -
Catégorie : Baleiniére de catégorie 4 selon le Classement des embarcations par
catégories dimensionnelles cf. «<Normes de construction et d’entretien des menues
embarcations en bois» ~ CICOS Sept. 2011.;
Longueur réglementaire (distance entre le tableau arriére et I'intersection de la
flottaison lége et I'étrave) 20 m. x largeur maximum hors-tout 4,0 m. x creux 1,3m.

- Longueur réglementaire : 20 m,

- Longueur hors-tout : 26,45 m

- Longueur a la flottaison : 20,86 m

- Largeur hors-tout : 4 m.

- Largeur a la flottaison : 3,86 m.

- Tirant d’eau lége : 0,30 m.

- Déplacement lége : 21 000 kg

- Déplacement maximal : 45 000 kg
La baleiniére sera construite en bois sous le contrdle de Ia société de
classification agréée.
Le Constructeur devra respecter le « Reglement pour Ia C%@T@Ti\

'Equipement et la Maintenance des Bateaux de Navigation Intérieur
Réglement général - Volume 2 - Baleiniéres / zone 3 ». gﬁ@

. \



Ce reglement a été élaboré par la CICOS avec I'appui technique de Bureay Veritas
et adopté le 21 novembre 2014 par Décision n°01/CICOS-CMEX.04 du Comité des
Ministres de la CICOS.

Les décisions de cette société de classification sont définitives et contraignantes
concernant la conformité oy non-conformité de la baleiniére pilote aux régles et
reglements dont le respect doit &tre contrdlé par ses soins ay fur et & mesure de

La construction de la baleinidre pilote devra également se conformer aux régles,
réglementations et exigences des autorités compétentes en la matiére des pays
membres de la CICOS.

utilisées.
V. CHAMP D’ACTION

5.1. Généralités

5.1.1. Description de Ia mission du prestataire

Le prestataire /entreprise aura pour mission de :

- Acquérir les matériels et matiéres et préparer le chantier de montage de Ia
baleiniére ;

- Lancer la fabrication de la baleiniére en laissant Je chantier ouvert aux
controéles de la société de classification ;

- Contribuer au renforcement des compétences des charpentiers affectés 3 la
fabrication de la baleiniére -

- Procéder aux essais sur le fleuve comme indiqué au Cahier des conditions
particuliéres du Dossier d’Appel d’Offre.

5.1.2. Zone géographique couverte




La République du Congo.
5.1.3. Groupes cibles concernés par le projet

Les acteurs et partenaires sont :
- Les Ministéres en charge de la navigation par voies d’eau intérieures ;
- Les administrations en charge des voies navigables
- les services en charge de Ia gestion et de l'entretien des voies navigables ;
- les autorités et gestionnaires des ports et terminaux portuaires ;
- les constructeurs des baleiniéres ;
- les propriétaires des baleiniére ;
- les exploitants et usagers des voies d’eau (transporteurs, commercants ;
- les banques et les assurances.

5.2. Activités spécifiques
Outre la fabrication de la baleinidre par assemblage des matiéres et matériaux
acquis, le prestataire devra s’assurer que les sous-traitances éventuelles des
travaux de fer, d’électricité et mécanique sont conformes aux exigences du cahier
des charges.

5.3. Gestion du projet

5.3.1. Organe responsable

Le Secrétariat Général de la Commission Internationale du bassin Congo-
Oubangui-Sangha (CICOS), est chargé de gerer administrativement cette activité.

5.3.2, Structure de gestion

Ce sont les structures décentralisées suivantes :
- Le Secrétaire Général de I3 CICOS;

- L’unité de coordination du Projet;

- Le comité de pilotage du Projet;

- La COFED.

VI.  MOYENS LOGISTIQUES MIS A LA DISPOSITION DE L’ATTRIBUTAIRE
DU MARCHE ET CALENDRIER DE TRAVAIL

6.1. Lieu d'exécution

La base opérationnelle du Projet PARFSED est le Secrétariat Général de I&

Kinshasa/RDC.ﬁ
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Cependant, la fabrication de la baleiniére sera réalisée en République du Congo.
6.2. Bureau
N/A

6.3. Documentations

La CICOS tient & disposition du prestataire le « Réglement pour la Construction,
I'Equipement et la Maintenance des Bateaux de Navigation Intérieure - Volume 1 :
Reglement général - Volume 2 : Baleiniéres / zone 3 »

L’ensemble de la documentation technique est fournie dans le Dossier d’Appel
d’'Offre. La CICOS remettra au prestataire a la signature du contrat 'ensemble des
plans détaillés d’assemblage nécessaires 3 la fabrication de la baleiniére.

6.4. Date de commencement et période de mise en ceuvre des tiches

La date de commencement prévue est fixée 2 la date de la signature du contrat.

Le délai d’exécution de toute I'activité n’excédera pas huit (08) mois & compter de
la signature du contrat.

Le calendrier de la prestation se fera avec l'adjudicataire du présent marché
parallelement a la signature du contrat.

VII.  PROFIL DU PRESTATAIRE

Le candidat doit étre un chantier naval ou une entreprise de construction
navale (seule ou en groupement) intéressée pour la mise en chantier et la
construction de la baleiniére pilote.

Il est demandé aux candidats de produire une note de trois pages maximum
(hors éventuelles annexes) permettant de :

. préciser la vision du candidat concernant ce projet de construction en bois de la
baleiniére pilote définie ;

. décrire le site du chantier envisagé pour réaliser la construction ;

lister les équipements disponibles sur le site ;

. fournir le profil du maftre charpentier attestant de son expérience et de sa
connaissance de la technique d’assemblage A clins pour la transmettre aux
charpentiers ;

. présenter les ressources humaines qui completeront les charpentiers et
assureront les sous-traitances des travaux de fer, d’électricité et mécanique:;:

. presenter les grandes lignes du déroulement du chantier et sa chrp@g 14

- garantir la période de phase d’essais et la date de livraison de la Kgle
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VIII. PAIEMENTS AU TITRE DU MARCHE
La realisation de cette prestation est financée par le contrat de subvention
N°FED/2021/422-918.
Le paiement de la prestation se fera suivant le découpage suivant :

Tableau : Livrables et échéances de payement de la prestation

N° Livrable Période de payement % de
paiement
1. a la signature du contrat 40%
2. Rapport de \ ;
) o ala pose de la quille 20%
construction n°1
3. Rapport de s . :
) o ala pose du premier bordé de coque 10%
construction n°2
& Rappor_'t de . al'installation de la propulsion 10%
construction n°3
5. Protocole des
essais a l'acceptation et a la livraison de la
Inventaire des baleiniére et a réception des documents 20%
équipements

IX. RAPPORTS/LIVRABLES

L’adjudicataire du marché sera tenu de remettre a la CICOS 3 chaque échéance
ouvrant droit a un paiement, un rapport de construction comprenant un planning
detaillé a jour couvrant la période compléte de 'avancement des travaux en cours
ou achevés. (Conditions particuliéres article 2.7)

Les rapports susmentionnés seront présentés au gestionnaire du projet indiqué
dans le contrat. L'approbation de ces rapports lui incombe.

X. RECEPTIONS PROVISOIRE ET DEFINITIVE

La réception provisoire et la réception définitive auront lieu 3 la demande de
'adjudicataire aux dates retenues de commun accord par les parties
conformément aux spécifications du dossier d’appel d’offres.

A cet effet le prestataire livrera a la CICOS les documents suivants :

- Protocole des essais de la baleiniére effectuds en application du présent Contrat.
- Inventaire de I'équipement de la baleiniére, y compris les piéces de rechange et
autres pieces telles que spécifiées dans les Spécifications.

La réception provisoire sera prononcée par les représentants du Pouvoir
adjudicataire a la fin des tests tandis que la réception définitive_aura-apres
réception du certificat de conformité délivré par la société de classBA g
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XI. SUIVI/EVALUATION

Le suivi et I'évaluation des activités du présent projet sont assurés par la CICOS
assisté le cas échéant par les membres du comité de pilotage.

11.1. Indicateurs de suivi

Ce sont:
- Nombre de rapports de construction ;
- Nombre de baleiniéres fabriquées;
- Nombre de charpentiers formés.

11.2. Exigences particulieres

Les soumissionnaires sont tenus d’adhérer a I'ensemble des dispositions des
présents Termes de Référence.

XII- COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Pour la composition du dossier de candidature, voir le Dossier d’Appel d’Offre
(DAO) joint a ces TdRs.

XV. DATE LIMITE DE DEPOT DE CANDIDATURE

La date limite de dépdt des candidatures est fixée au 10 avril 2023.
Toutes les candidatures doivent inclure une adresse e-mail fonctionnelle et un
numéro de téléphone mobile joignable.

XVI1. LIEU DE DEPOT DES CANDIDATURES

Les personnes désireuses de répondre a cet appel d’offre sont priées d’envoyer
leur dossier sous pli fermé et adressé au :

Secrétaire Général de la Commission Internationale du Bassin Congo-
Oubangui- Sangha (CICOS)

24, Avenue Wagenia, Building Kilou, 3¢éme étage,

Kinshasa-Gombe, République Démocratique du Congo. B.P 12645

Avec la mention « Fabrication d’une baleiniére pilote conforme aux normes en
République du Congo»

ou par voie électronique a I'adresse suivante :

E-mail : cicos_inst@yahoo.fr

Avec copie aux adresses suivantes : dokuitcha@gmail.com et
ahembina.gabin@yahoo.fr ou gabinahembina@gmail.com
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